CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

MANIAGO

Determinazione del Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE N. 139 PROTOCOLLO N. 2166/22

OGGETTO: Z.I. MANIAGO - RECUPERO CAPANNONE DISMESSO E REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO
DOGANALE - PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 di
conversione del D.L n. 76/2020 come modificata dalla Legge 108/2021 di conv. del D.L. 77/2021 in
deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per |'affidamento delle attivita preliminari alla
progettazione definitiva avanzata — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE.

CUP: B61B21005130002

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di dicembre

II Responsabile del Procedimento

nominato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 06 luglio 2021, assume la seguente

DETERMINAZIONE




Vista la L.R. 6/21 n. 13 — Anticipazione delle spese di progettazione per la realizzazione di
opere pubbliche di competenza, con priorita per quelle riconducibili alle missioni previste dal PNRR
o dal Fondo complementare al PNRRR.

Richiamato il decreto a firma del direttore del servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica —
direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia giulia n. 3015/GRFVG del
26/05/2022, prenumero 2803 con il quale, per la concessione dell’anticipazione delle spese di
progettazione per opere pubbliche di competenza con priorita per quelle riconducibili alle missioni
previste dal PNRR o dal Fondo complementare al PNRR, si impegna la spesa complessiva di euro
879.945,15 a valere sul capitolo 40621 art. 1 del bilancio di previsione 2022-2024, assegnando
al Consorzio NIP |'anticipazione pari a euro 500.000,00, inerenti le spese per la progettazione
dell'opera denominata “recupero insediamento dismesso e realizzazione nuovo centro logistico
doganale nella Z.1. di Maniago”

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 89 del 26.08.2022 con avvio di indagine
esplorativa per l'affidamento delle attivita preliminari alla progettazione definitiva avanzata
dell'opera denominata “recupero insediamento dismesso e realizzazione nuovo centro logistico
doganale nella Z.I. di Maniago”

Ricordato che la procedura € stata avviata su piattaforma e-appaltifvg con RDI e
successivamente condotta sulla medesima piattaforma

Richiamata la propria determinazione n. 97 del 07.09.2022 di indizione della procedura
negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 di conversione del D.L n. 76/2020
come modificata dalla Legge 108/2021 di conv. del D.L. 77/2021 in deroga all’art. 36 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016 per I'affidamento delle attivita preliminari alla progettazione definitiva
avanzata applicando ai fini dell'aggiudicazione il criterio del minor prezzo (o prezzo piu basso) ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Ricordato I'importo complessivo dellappalto pari ad €. 131.000,00 oltre IVA come per Legge
di cui:
e €, 128.014,00 importo delle attivita a base d'asta
e €. 2.986,00 peroneridella sicurezza non soggetti a ribasso.
Limporto a base di gara comprende il costo della manodopera di cui allart. 23 comma 16
del D.lgs. n. 50/2016 che la stazione appaltante ha stimato in €. 12.340,00 (euro
dodicimilatrecentoquaranta,00).

Richiamata la propria determinazione n. 115 del 12.10.2022 di riapertura del bando con
proroga dei termini per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12:00 del giorno Martedi
18 ottobre 2022

Ricordato che la gara si & conclusa alle ore 12.00 di martedi 18.10.2022 con n. 4 offerte
valide presentate e successiva apertura delle buste amministrative in seduta pubblica il 21.10.2022
ore 9:30

Vista la successiva sospensione per la richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. prontamente comunicata per tramite della piattaforma

Richiamato lo scioglimento delle riserve con I'apertura delle buste economiche in seduta
pubblica del 27.10.2022 ore 15:00 che ha portato alla pre-aggiudicazione della gara con la seguente
graduatoria

POSIZIONE NOMINATIVO DITTA RIBASSO OFFERTO
1 P&P LMC SRL 71,11%



2° GEQ-SAT PROGETTI SRL 51,00%
3° ESSENTIALARK SRL 45,275%
4° G.LLA. CONSULTING 36,63%

Visto che gli operatori economici che hanno presentato offerta sono risultati in numero minore
di 5 e pertanto non si & proceduto alla definizione della soglia di anomalia

Ricordato che il R.U.P., dati gli importi percentuali offerti, ha ritenuto di inoltrare al miglior
offerente richiesta di spiegazione con nota prot. n. 1903/2022 del 28.10.2022 ai sensi dell’art. 97
comma 6 del D.Lgs 50/16 con termine per la risposta fissato alle ore 12:00 del 11.11.2022

Vista la nota trasmessa dalla ditta P&P LMC SRL di Seriate (BG) pervenuta a mezzo PEC il
10.11.2022 e registrata al protocollo consortile il medesimo giorno al n. prot. 2005 con allegata la
Dichiarazione di giustificativo economico per le prestazioni a base di gara di cui alla loro offerta

Preso atto della succitata dichiarazione che, a seguito di disamina, risulta fornire i giustificativi
richiesti come previsti da norma

Vista la relazione generata dalla piattaforma eAppaltifvg con la quale il RUP fa presente che
é stata ultimata la procedura di gara sopra descritta esperita nel periodo dal 21.10.2022 al
16.11.2022

Richiamata la precedente determina n. 128 del 16.11.2022 con la quale & stata aggiudicata
in via definitiva non efficace la procedura negoziata ai sensi dell‘art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
subordinando ['efficacia della stessa all'esito positivo della verifica del possesso da parte
dell'operatore economico aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che in data 05.12.2022 il sottoscritto RUP ha completato con esito positivo i dovuti
controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

DETERMINA

a) di dichiarare efficace 'aggiudicazione definitiva disposta con propria determina n. 128 del
16.11.2022 in favore dell'operatore economico aggiudicatario P&P LMC S.r.l. Via Divisione
Tridentina, 6 - 24121 Seriate (BG) Cod. Fisc. e P. IVA 02787860168 per un importo al netto
del ribasso d'asta offerto pari ad € 36.983,24 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso di € 2.986,00 per un importo complessivo pari ad € 39.969,24 + IVA di legge;

b) di procedere alla stipulazione del contratto per I'affidamento delle attivita preliminari alla
progettazione definitiva avanzata dell'opera denominata “recupero insediamento dismesso e
realizzazione nuovo centro logistico doganale nella Z.I. di Maniago” una volta decorso il
termine dilatorio (stand still) di 35 giorni dall’aggiudicazione definitiva non efficace, ai sensi
dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione digitale del
Documento di stipula generato dagli uffici amministrativi consortili;




c) di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Consorzio, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e di comunicare contestualmente lintervenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto e della stipula agli operatori economici
interessati, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) e d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

d) di trasmettere la seguente determinazione all'ufficio amministrativo per il seguito di
competenza.-

koK ok %

Il Responsgbile del Procedimento
'vat()/,lq‘gfk,- Paolo,




